
Kwota kosztorysu netto: 71 175,37 zł
VAT: 15 658,58 zł

Kwota kosztorysu brutto: 86 833,95 zł
Słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy  95/100 zł

Kosztorys opracowali:
Radosław Mikołajec, mgr. inż. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Kosztorys budynku garażowego G11.

Zamawiający:
Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.

ul. Kościuszki 29
44-240 Żory
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Kosztorys budynku garażowego G11.

Cenniki
2 Stan surowy zadaszony

Stawka roboczogodz.: 15,20 zł

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 15,20 zł

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S
Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 

12.40%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S
Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 

12.40%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G11.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G11"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G11.

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 120,48 0,41 49,40

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 59,11 5,94 351,11

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 59,11 1,71 101,08

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 501,59
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 12,82 42,08 539,47
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 3,84 410,14 1 574,94

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,03 4 095,02 122,85

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,13 3 415,46 444,01

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 12,82 20,59 263,96

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 6,65 518,30 3 446,70

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 26,59 6,63 176,29

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 6 568,22
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 16,03 154,08 2 469,90
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 5,34 343,34 1 833,44
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 53,43 9,48 506,52
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 53,43 8,33 445,07
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 4,27 1 116,88 4 769,08
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 10 024,01
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 17 093,82
Wartość rozdziału netto: 17 093,82

VAT 3 760,64
Wartość rozdziału brutto: 20 854,46
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 93,66 97,35 9 117,80

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 6,00 60,99 365,94

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 29,23 43,76 1 279,10

2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,46 332,20 817,21

2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,05 3 885,42 194,27

2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,15 3 205,86 480,88

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 12 255,20
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,62 1 443,94 2 339,18
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,37 1 274,33 471,50
2.2.3 KNBK 5/601/8 (1)

Więźby dachowe proste, jętki, przekrój ponad 180 cm2 (poz. 96), 
robocizna i praca sprzętu (na 1 m) m 46,92 13,50 633,42

2.2.4 KNBK 5/601/8 (2)
Więźby dachowe proste, jętki, przekrój ponad 180 cm2 (poz. 96), 
materiały (na 1 m3 drewna) m3 0,60 979,52 587,71

2.2.5 KNR 202/407/6
Słupki  przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,03 1 711,90 51,36

2.2.6 KNR 202/408/2
Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,05 2 210,33 110,52

2.2.7 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu i stężające m 38,52 12,84 494,60

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 4 688,29
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 90,14 9,72 876,16

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 90,14 18,59 1 675,70

2.3.3 KNR 15/517/1
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 90,14 9,70 874,36

2.3.4 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 90,14 88,11 7 942,24

2.3.5 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 9,52 64,02 609,47

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 11 977,93
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/2

Rynny dachowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 9,52 82,49 785,30
2.4.2 KNR 15/529/2

Rury spustowe z PCV, Fi˙7,0 m 4 3,10 187,50 581,25
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 1 366,55
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 30 287,97
Wartość rozdziału netto: 30 287,97

VAT 6 663,35
Wartość rozdziału brutto: 36 951,32
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ściany działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 20,90 82,37 1 721,53

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 1 721,53
3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 2,00 5 094,77 10 189,54
3.2.2 KNR 19/1023/3 (1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 608,66 1 217,32

3.2.3 KNR 202/1016/1 (1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 1,00 80,18 80,18

3.2.4 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 szt 1,00 593,47 593,47

3.2.5 KNR 202/9010/1 (1)
Drzwi zewnętrzne 1- pełne m2 1,89 1 073,35 2 028,63

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 14 109,14

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 15 830,67

Wartość rozdziału netto: 15 830,67
VAT 3 482,75

Wartość rozdziału brutto: 19 313,42
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 93,66 34,69 3 249,07
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 135,46 28,41 3 848,42
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 7 097,49
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 93,66 9,24 865,42

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 865,42

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 7 962,91

Wartość rozdziału netto: 7 962,91
VAT 1 751,84

Wartość rozdziału brutto: 9 714,75
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 71 175,37
Wartość kosztorysu netto: 71 175,37

VAT (z rozdziałów) 15 658,58
Wartość kosztorysu brutto: 86 833,95

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 501,59
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 6 568,22
1.3 Podłoga 10 024,01

Suma elementów rozdziału 17 093,82

Wartość rozdziału netto: 17 093,82

VAT 22,00%: 3 760,64

Wartość rozdziału brutto: 20 854,46

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 12 255,20
2.2 Więźba dachowa 4 688,29
2.3 Dach 11 977,93
2.4 Orynnowanie 1 366,55

Suma elementów rozdziału 30 287,97

Wartość rozdziału netto: 30 287,97

VAT 22,00%: 6 663,35

Wartość rozdziału brutto: 36 951,32

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Ściany działowe 1 721,53
3.2 Stolarka zewnętrzna 14 109,14

Suma elementów rozdziału 15 830,67

Wartość rozdziału netto: 15 830,67

VAT 22,00%: 3 482,75

Wartość rozdziału brutto: 19 313,42
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Kosztorys budynku garażowego G11.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 7 097,49
4.2 Prace malarskie 865,42

Suma elementów rozdziału 7 962,91

Wartość rozdziału netto: 7 962,91

VAT 22,00%: 1 751,84

Wartość rozdziału brutto: 9 714,75

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 17 093,82 17 093,82 3 760,64 20 854,46
2 Stan surowy zadaszony 30 287,97 30 287,97 6 663,35 36 951,32
3 Stan surowy zamknięty 15 830,67 15 830,67 3 482,75 19 313,42
4 Stan wykończeniowy 7 962,91 7 962,91 1 751,84 9 714,75

Suma: 71 175,37 71 175,37 15 658,58 86 833,95
Wartość kosztorysu brutto: 86 833,95

Statystyka

Robocizna 14 496,48 16.7%
Materiały 42 301,80 48.7%

Sprzęt 905,33 1.0%
VAT 15 658,58 18.0%
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