
Kwota kosztorysu netto: 50 340,32 zł
VAT: 11 074,87 zł

Kwota kosztorysu brutto: 61 415,19 zł
Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta piętnaście  19/100 zł

Kosztorys opracowali:
Radosław Mikołajec, mgr. inż. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Kosztorys budynku garażowego G14.

Data: 2009-10-15
Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.
ul. Kościuszki 29
44-240 Żory
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Kosztorys budynku garażowego G14.

Cenniki
1 Stan zerowy

Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 12,36 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 12,36 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

4 Stan wykończeniowy
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G14.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G14"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G14.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
11,85*9,65 = 114,352500

114,35 114,35 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (8,87*2+6,65*2)*1,5*1,2 = 55,872000

55,87 55,87 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

55,87 = 55,870000
55,87 55,87 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (8,87*2+6,65*2)*0,4 = 12,416000

12,42 12,42 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (8,87*2+6,65*2)*0,4*0,3 = 3,724800

3,72 3,72 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
22,86/1000 = 0,022860

, = 0,000000
0,02 0,02 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

108,26/1000 = 0,108260
0,11 0,11 t

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(8,87*2+6,65*2)*0,4 = 12,416000
12,42 12,42 m2

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(7,15*2+8,45*2+1,7*2)*0,8 = 27,680000
27,68 27,68 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
48*0,3 = 14,400000

14,40 14,40 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
48*0,1 = 4,800000

4,80 4,80 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
48 = 48,000000

48,00 48,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

48 = 48,000000
48,00 48,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

48*0,08 = 3,840000
3,84 3,84 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

24,26*2+30,72*2-5,76*2 = 98,440000
98,44 98,44 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

6 = 6,000000
6,00 6,00 szt

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wieniec 0,25*3*32,6 = 24,450000
Nadproże (0,25+0,4*2)*6,3 = 6,615000

31,07 31,07 m2
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
W 0,25*0,25*32,6 = 2,037500
N 0,25*0,4*6,3 = 0,630000

2,67 2,67 m3
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
43,92/1000 = 0,043920

0,04 0,04 t
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
137,11/1000 = 0,137110

0,14 0,14 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,093*9 = 0,837000

0,84 0,84 m3
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,082*9 = 0,738000

0,74 0,74 m3
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S5 (0,014+0,011+0,0085+0,0057+0,0028)*9 = 0,378000

0,38 0,38 m3
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 (0,017+0,013+0,013+0,01)*9 = 0,477000

0,48 0,48 m3
2.2.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,089 = 0,089000

0,09 0,09 m3
2.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
66 = 66,000000

66,00 66,00 m2
2.2.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
8,42+7,5 = 15,920000

15,92 15,92 m
2.2.8 KNR 1901/419/3

Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką, z oblistwowaniem, powierzchnia 5,0-10,0˙m2
7,03 = 7,030000

7,03 7,03 m2
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

66 = 66,000000
66,00 66,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

66 = 66,000000
66,00 66,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

66 = 66,000000
66,00 66,00 m2
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
8,45 = 8,450000

8,45 8,45 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,4 = 3,400000

3,40 3,40 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne
2 = 2,000000

2,00 2,00 szt
3.1.2 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na 
kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.3 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

98,44 = 98,440000
98,44 98,44 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

98,44 = 98,440000
98,44 98,44 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
98,44 = 98,440000

98,44 98,44 m2
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Kosztorys budynku garażowego G14.

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 114,35 0,39 44,60

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 55,87 5,57 311,20

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 55,87 1,71 95,54

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 451,34
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 12,42 38,47 477,80
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 3,72 370,59 1 378,59

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,02 3 931,72 78,63

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,11 3 306,49 363,71

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 12,42 19,25 239,09

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 495,38

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 27,68 6,11 169,12

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 2 706,94
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 14,40 131,28 1 890,43
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 4,80 311,29 1 494,19
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 48,00 8,84 424,32
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 48,00 8,33 399,84
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 3,84 1 002,19 3 848,41
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 8 057,19
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 11 215,47
Wartość rozdziału netto: 11 215,47

VAT 2 467,40
Wartość rozdziału brutto: 13 682,87
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 98,44 102,05 10 045,80

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 6,00 49,15 294,90

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 31,07 41,09 1 276,67

2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,67 316,07 843,91

2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,04 3 714,98 148,60

2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,14 3 089,75 432,57

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 13 042,45
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,84 1 337,90 1 123,84
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,74 1 337,90 990,05
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,38 2 126,12 807,93
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,48 2 040,25 979,32
2.2.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,09 2 040,25 183,62
2.2.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 66,00 31,45 2 075,70
2.2.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 15,92 11,43 181,97
2.2.8 KNR 1901/419/3

Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką, z oblistwowaniem, 
powierzchnia 5,0-10,0˙m2 m2 7,03 81,10 570,13

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 6 912,56
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 66,00 9,08 599,28

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 66,00 16,94 1 118,04

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 66,00 74,90 4 943,40

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 6 660,72
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 8,45 50,25 424,61
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,40 79,01 268,63
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 693,24
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 27 308,97
Wartość rozdziału netto: 27 308,97

VAT 6 007,97
Wartość rozdziału brutto: 33 316,94
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 2,00 1 882,02 3 764,04
3.1.2 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 464,67 929,34

3.1.3 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach szt 1,00 1 003,47 1 003,47

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 5 696,85

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 5 696,85

Wartość rozdziału netto: 5 696,85
VAT 1 253,31

Wartość rozdziału brutto: 6 950,16
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 98,44 29,90 2 943,36
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 98,44 23,98 2 360,59
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 5 303,95
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 98,44 8,28 815,08

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 815,08

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 6 119,03

Wartość rozdziału netto: 6 119,03
VAT 1 346,19

Wartość rozdziału brutto: 7 465,22
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 50 340,32
Wartość kosztorysu netto: 50 340,32

VAT (z rozdziałów) 11 074,87
Wartość kosztorysu brutto: 61 415,19

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 451,34
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 2 706,94
1.3 Podłoga 8 057,19

Suma elementów rozdziału 11 215,47

Wartość rozdziału netto: 11 215,47

VAT 22,00%: 2 467,40

Wartość rozdziału brutto: 13 682,87

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 13 042,45
2.2 Więźba dachowa 6 912,56
2.3 Dach 6 660,72
2.4 Orynnowanie 693,24

Suma elementów rozdziału 27 308,97

Wartość rozdziału netto: 27 308,97

VAT 22,00%: 6 007,97

Wartość rozdziału brutto: 33 316,94

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 5 696,85

Suma elementów rozdziału 5 696,85

Wartość rozdziału netto: 5 696,85

VAT 22,00%: 1 253,31

Wartość rozdziału brutto: 6 950,16
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Kosztorys budynku garażowego G14.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 5 303,95
4.2 Prace malarskie 815,08

Suma elementów rozdziału 6 119,03

Wartość rozdziału netto: 6 119,03

VAT 22,00%: 1 346,19

Wartość rozdziału brutto: 7 465,22

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 11 215,47 11 215,47 2 467,40 13 682,87
2 Stan surowy zadaszony 27 308,97 27 308,97 6 007,97 33 316,94
3 Stan surowy zamknięty 5 696,85 5 696,85 1 253,31 6 950,16
4 Stan wykończeniowy 6 119,03 6 119,03 1 346,19 7 465,22

Suma: 50 340,32 50 340,32 11 074,87 61 415,19
Wartość kosztorysu brutto: 61 415,19

Statystyka

Robocizna 9 912,62 16.1%
Materiały 30 329,84 49.4%

Sprzęt 857,86 1.4%
VAT 11 074,87 18.0%
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