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Kosztorys budynku garażowego G24.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G24.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G24"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G24.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
9,8*10,15 = 99,470000

99,47 99,47 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (6,8*2+7,15*2+4)*1,5*1,2 = 57,420000

57,42 57,42 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

57,42 = 57,420000
57,42 57,42 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (6,8*2+7,15*2)*0,4 = 11,160000

11,16 11,16 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (6,8*2+7,15*2)*0,4*0,3 = 3,348000

3,35 3,35 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
23,09/1000 = 0,023090

, = 0,000000
0,02 0,02 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

127,34/1000 = 0,127340
0,13 0,13 t

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(6,8*2+7,15*2)*0,4 = 11,160000
11,16 11,16 m2

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(6,8*2+7,15*2)*0,25*0,9 = 6,277500
6,28 6,28 m3

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(6,8*2+7,15*2)*0,9 = 25,110000
25,11 25,11 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
51*0,3 = 15,300000

15,30 15,30 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
51*0,1 = 5,100000

5,10 5,10 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
51 = 51,000000

51,00 51,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

51 = 51,000000
51,00 51,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

51*0,08 = 4,080000
4,08 4,08 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

20,11*2+10,32*2 = 60,860000
60,86 60,86 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków,
otwory na drzwi, wrota i okna

5 = 5,000000
5,00 5,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
W 0,25*0,25*27,5 = 1,718750
N 0,25*0,5*2,9 = 0,362500

2,08 2,08 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
34,87/1000 = 0,034870

0,03 0,03 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
127,43/1000 = 0,127430

0,13 0,13 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,936 = 0,936000

0,94 0,94 m3
2.2.2 KNR 202/405/1

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej, rozpiętość 7.50˙m
72 = 72,000000

72,00 72,00 m2
2.2.3 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,435 = 0,435000

0,44 0,44 m3
2.2.4 KNR 202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,613 = 0,613000

0,61 0,61 m3
2.2.5 KNR 202/409/1

Belki przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,021 = 0,021000

0,02 0,02 m3
2.2.6 KNR 202/409/4

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,01 = 0,010000

0,01 0,01 m3
2.2.7 KNR 202/406/8

Podwaliny krótkie o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,02 = 0,020000

0,02 0,02 m3
2.2.8 KNR 202/408/8

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,921 = 0,921000

0,92 0,92 m3
2.2.9 KNR 202/407/6

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,188 = 0,188000

0,19 0,19 m3
2.2.10 KNR 202/408/1

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,148 = 0,148000

0,15 0,15 m3
2.2.11 KNR 202/409/1

Belki przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,26 = 0,260000

0,26 0,26 m3
2.2.12 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
10,5+38,85 = 49,350000

49,35 49,35 m
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

72 = 72,000000
72,00 72,00 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

72 = 72,000000
72,00 72,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

72 = 72,000000
72,00 72,00 m2

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do 
łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

31 = 31,000000
31,00 31,00 m

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
12,25*2+8,2*2 = 40,900000

40,90 40,90 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
5,3 = 5,300000

5,30 5,30 4 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne
1 = 1,000000

1,00 1,00 szt
3.1.2 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na 
kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.3 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt
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4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

60,86 = 60,860000
60,86 60,86 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

60,86 = 60,860000
60,86 60,86 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
60,86 = 60,860000

60,86 60,86 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 99,47 0,41 40,78

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 57,42 5,85 335,91

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m,
grunt kategorii I-III m3 57,42 1,71 98,19

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 474,88
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 11,16 40,74 454,66
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 3,35 386,88 1 296,05

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,02 4 147,58 82,95

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,13 3 430,82 446,01

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 11,16 20,10 224,32

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 6,28 512,87 3 220,82

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 25,11 6,51 163,47

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 5 888,28
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 15,30 146,27 2 237,93
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 5,10 321,36 1 638,94
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 51,00 9,29 473,79
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 51,00 8,33 424,83
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 4,08 1 049,94 4 283,76
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 9 059,25
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 15 422,41
Wartość rozdziału netto: 15 422,41

VAT 3 392,93
Wartość rozdziału brutto: 18 815,34
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 60,86 106,33 6 471,24

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 5,00 56,58 282,90

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,08 318,42 662,31

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,03 3 930,84 117,93

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,13 3 214,08 417,83

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 7 952,21
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,94 1 400,25 1 316,24
2.2.2 KNR 202/405/1

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej, rozpiętość 7.50˙m m2 72,00 14,80 1 065,60
2.2.3 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,44 1 218,42 536,10
2.2.4 KNR 202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180˙cm2 m3 0,61 1 566,79 955,74

2.2.5 KNR 202/409/1
Belki przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,02 1 721,55 34,43

2.2.6 KNR 202/409/4
Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,01 2 144,60 21,45

2.2.7 KNR 202/406/8
Podwaliny krótkie o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2 m3 0,02 1 260,25 25,21

2.2.8 KNR 202/408/8
Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,92 1 755,58 1 615,13

2.2.9 KNR 202/407/6
Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,19 1 772,70 336,81

2.2.10 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,15 2 214,35 332,15

2.2.11 KNR 202/409/1
Belki przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,26 1 721,55 447,60

2.2.12 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 49,35 12,34 608,98

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 7 295,44
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 72,00 9,64 694,08

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 72,00 17,84 1 284,48

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 72,00 81,69 5 881,68

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 31,00 62,41 1 934,71

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 9 794,95
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 40,90 52,18 2 134,16
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 4 5,30 165,72 878,32
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 3 012,48
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 28 055,08
Wartość rozdziału netto: 28 055,08

VAT 6 172,12
Wartość rozdziału brutto: 34 227,20
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 2 333,01 2 333,01
3.1.2 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 624,78 1 249,56

3.1.3 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach szt 2,00 1 016,57 2 033,14

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 5 615,71

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 5 615,71

Wartość rozdziału netto: 5 615,71
VAT 1 235,46

Wartość rozdziału brutto: 6 851,17
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 60,86 33,14 2 016,90
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 60,86 26,73 1 626,79
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 3 643,69
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 60,86 8,89 541,05

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 541,05

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 4 184,74

Wartość rozdziału netto: 4 184,74
VAT 920,64

Wartość rozdziału brutto: 5 105,38
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 53 277,94
Wartość kosztorysu netto: 53 277,94

VAT (z rozdziałów) 11 721,15
Wartość kosztorysu brutto: 64 999,09

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 474,88
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 5 888,28
1.3 Podłoga 9 059,25

Suma elementów rozdziału 15 422,41

Wartość rozdziału netto: 15 422,41

VAT 22,00%: 3 392,93

Wartość rozdziału brutto: 18 815,34

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 7 952,21
2.2 Więźba dachowa 7 295,44
2.3 Dach 9 794,95
2.4 Orynnowanie 3 012,48

Suma elementów rozdziału 28 055,08

Wartość rozdziału netto: 28 055,08

VAT 22,00%: 6 172,12

Wartość rozdziału brutto: 34 227,20

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 5 615,71

Suma elementów rozdziału 5 615,71

Wartość rozdziału netto: 5 615,71

VAT 22,00%: 1 235,46

Wartość rozdziału brutto: 6 851,17
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Kosztorys budynku garażowego G24.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 3 643,69
4.2 Prace malarskie 541,05

Suma elementów rozdziału 4 184,74

Wartość rozdziału netto: 4 184,74

VAT 22,00%: 920,64

Wartość rozdziału brutto: 5 105,38

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 15 422,41 15 422,41 3 392,93 18 815,34
2 Stan surowy zadaszony 28 055,08 28 055,08 6 172,12 34 227,20
3 Stan surowy zamknięty 5 615,71 5 615,71 1 235,46 6 851,17
4 Stan wykończeniowy 4 184,74 4 184,74 920,64 5 105,38

Suma: 53 277,94 53 277,94 11 721,15 64 999,09
Wartość kosztorysu brutto: 64 999,09

Statystyka

Robocizna 10 863,89 16.7%
Materiały 31 545,90 48.5%

Sprzęt 831,48 1.3%
VAT 11 721,15 18.0%
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