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Kosztorys budynku garażowego G36.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G36.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G36"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G36.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
12,35*9,45 = 116,707500

116,71 116,71 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (9,35*2+6,45*2+6,05+4)*1,5*1,2 = 74,970000

74,97 74,97 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

74,97 = 74,970000
74,97 74,97 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (9,35*2+6,45*2+6,05)*0,4 = 15,060000

15,06 15,06 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (9,35*2+6,45*2+6,05)*0,4*0,3 = 4,518000

4,52 4,52 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
27,71/1000 = 0,027710

0,03 0,03 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm
177,24/1000 = 0,177240

0,18 0,18 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
F (9,35*2+6,45*2+6,05)*0,4 = 15,060000

15,06 15,06 m2
1.2.6 KNR 202/202/1 (2)

Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (9,35*2+6,45*2+6,05)*0,25*0,9 = 8,471250

8,47 8,47 m3
1.2.7 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa
F (9,35*2+6,45*2+6,05)*0,9 = 33,885000

33,89 33,89 m2
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
52*0,3 = 15,600000

15,60 15,60 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
52*0,1 = 5,200000

5,20 5,20 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
52 = 52,000000

52,00 52,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

52 = 52,000000
52,00 52,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

52*0,08 = 4,160000
4,16 4,16 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

19,2*2+26,3*2-5,76*2 = 79,480000
79,48 79,48 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,3*20,3 = 1,522500
Wieniec 0,25*0,2*6,3 = 0,315000
N1 0,25*0,3*5,2 = 0,390000

2,23 2,23 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
36,3/1000 = 0,036300

0,04 0,04 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
131,6/1000 = 0,131600

0,13 0,13 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
1,69 = 1,690000

1,69 1,69 m3
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,294 = 0,294000

0,29 0,29 m3
2.2.3 KNR 202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,147 = 0,147000

0,15 0,15 m3
2.2.4 KNR 202/407/6

Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,225 = 0,225000

0,23 0,23 m3
2.2.5 KNR 202/408/1

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,097 = 0,097000

0,10 0,10 m3
2.2.6 KNR 202/408/2

Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,418 = 0,418000

0,42 0,42 m3
2.2.7 KNR 202/409/4

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,119 = 0,119000

0,12 0,12 m3
2.2.8 KNBK 5/601/7 (1)

Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), robocizna i praca sprzętu (na
1 m)

9 = 9,000000
9,00 9,00 m

2.2.9 KNBK 5/601/7 (2)
Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), materiały (na 1 m3 drewna)

0,113 = 0,113000
0,11 0,11 m3

2.2.10 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

15+24 = 39,000000
39,00 39,00 m

2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

90 = 90,000000
90,00 90,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

90 = 90,000000
90,00 90,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

90 = 90,000000
90,00 90,00 m2
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

7,5 = 7,500000
7,50 7,50 2 m

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
7,5 = 7,500000

7,50 7,50 2 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,4 = 3,400000

3,40 3,40 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.2 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

80 = 80,000000
80,00 80,00 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

79 = 79,000000
79,00 79,00 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
80 = 80,000000

80,00 80,00 m2
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Kosztorys budynku garażowego G36.

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 116,71 0,37 43,18

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 74,97 5,48 410,84

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 74,97 1,62 121,45

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 575,47
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 15,06 39,23 590,80
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 4,52 375,13 1 695,59

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,03 3 999,00 119,97

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,18 3 340,02 601,20

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 15,06 19,51 293,82

1.2.6 KNR 202/202/1 (2)
Sciany fundamentowe i słupy  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą m3 8,47 381,13 3 228,17

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 33,89 6,24 211,47

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 6 741,02
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 15,60 136,80 2 134,08
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 5,20 313,15 1 628,38
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 52,00 9,00 468,00
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 52,00 8,33 433,16
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 4,16 1 019,79 4 242,33
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 8 905,95
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 16 222,44
Wartość rozdziału netto: 16 222,44

VAT 3 568,94
Wartość rozdziału brutto: 19 791,38
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 79,48 103,64 8 237,31

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 4,00 51,89 207,56

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,23 312,73 697,39

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,04 3 794,57 151,78

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,13 3 135,59 407,63

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 9 701,67
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,69 1 344,90 2 272,88
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,29 1 182,89 343,04
2.2.3 KNR 202/406/6

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna
ponad 180˙cm2 m3 0,15 1 353,53 203,03

2.2.4 KNR 202/407/6
Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,23 1 596,46 367,19

2.2.5 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,10 2 010,02 201,00

2.2.6 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,42 2 055,47 863,30

2.2.7 KNR 202/409/4
Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,12 2 027,89 243,35

2.2.8 KNBK 5/601/7 (1)
Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), 
robocizna i praca sprzętu (na 1 m) m 9,00 62,04 558,36

2.2.9 KNBK 5/601/7 (2)
Więźby dachowe proste, jętki, przekrój do 180 cm2 (poz. 95), 
materiały (na 1 m3 drewna) m3 0,11 942,61 103,69

2.2.10 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 39,00 11,77 459,03

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 5 614,87
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 90,00 9,28 835,20

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 90,00 17,28 1 555,20

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 90,00 77,40 6 966,00

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 2 7,50 138,82 1 041,15

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 10 397,55
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 2 7,50 101,94 764,55
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,40 80,42 273,43
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 1 037,98
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 26 752,07
Wartość rozdziału netto: 26 752,07

VAT 5 885,46
Wartość rozdziału brutto: 32 637,53
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 504,07 1 008,14

3.1.2 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 2,00 1 257,82 2 515,64

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 3 523,78

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 3 523,78

Wartość rozdziału netto: 3 523,78
VAT 775,23

Wartość rozdziału brutto: 4 299,01



G36 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:  12

Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 80,00 30,88 2 470,40
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 79,00 24,90 1 967,10
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 4 437,50
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 80,00 8,47 677,60

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 677,60

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 5 115,10

Wartość rozdziału netto: 5 115,10
VAT 1 125,32

Wartość rozdziału brutto: 6 240,42
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 51 613,39
Wartość kosztorysu netto: 51 613,39

VAT (z rozdziałów) 11 354,95
Wartość kosztorysu brutto: 62 968,34

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 575,47
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 6 741,02
1.3 Podłoga 8 905,95

Suma elementów rozdziału 16 222,44

Wartość rozdziału netto: 16 222,44

VAT 22,00%: 3 568,94

Wartość rozdziału brutto: 19 791,38

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 9 701,67
2.2 Więźba dachowa 5 614,87
2.3 Dach 10 397,55
2.4 Orynnowanie 1 037,98

Suma elementów rozdziału 26 752,07

Wartość rozdziału netto: 26 752,07

VAT 22,00%: 5 885,46

Wartość rozdziału brutto: 32 637,53

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 3 523,78

Suma elementów rozdziału 3 523,78

Wartość rozdziału netto: 3 523,78

VAT 22,00%: 775,23

Wartość rozdziału brutto: 4 299,01
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Kosztorys budynku garażowego G36.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 4 437,50
4.2 Prace malarskie 677,60

Suma elementów rozdziału 5 115,10

Wartość rozdziału netto: 5 115,10

VAT 22,00%: 1 125,32

Wartość rozdziału brutto: 6 240,42

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 16 222,44 16 222,44 3 568,94 19 791,38
2 Stan surowy zadaszony 26 752,07 26 752,07 5 885,46 32 637,53
3 Stan surowy zamknięty 3 523,78 3 523,78 775,23 4 299,01
4 Stan wykończeniowy 5 115,10 5 115,10 1 125,32 6 240,42

Suma: 51 613,39 51 613,39 11 354,95 62 968,34
Wartość kosztorysu brutto: 62 968,34

Statystyka

Robocizna 11 997,35 19.1%
Materiały 29 207,27 46.4%

Sprzęt 1 241,07 2.0%
VAT 11 354,95 18.0%
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