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Kosztorys budynku garażowego G38.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,23 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G38.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G38"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G38.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
17,85*11,15 = 199,027500

199,03 199,03 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty 82,8 = 82,800000

82,80 82,80 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

82,8 = 82,800000
82,80 82,80 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (14,85*2+8,15*2)*0,4 = 18,400000

18,40 18,40 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (14,85*2+8,15*2)*0,4*0,3 = 5,520000

5,52 5,52 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
34,63/1000 = 0,034630

, = 0,000000
0,03 0,03 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

181,15/1000 = 0,181150
0,18 0,18 t

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(14,85*2+8,15*2)*0,4 = 18,400000
18,40 18,40 m2

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(14,85*2+8,15*2)*0,25*0,9 = 10,350000
10,35 10,35 m3

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(14,85*2+8,15*2)*0,9 = 41,400000
41,40 41,40 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
108*0,3 = 32,400000

32,40 32,40 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
108*0,1 = 10,800000

10,80 10,80 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
108 = 108,000000

108,00 108,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

108 = 108,000000
108,00 108,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

108*0,08 = 8,640000
8,64 8,64 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

54,62*2+38,8*2-9*3 = 159,840000
159,84 159,84 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

11 = 11,000000
11,00 11,00 szt

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wieniec 0,25*3*44,4 = 33,300000
Nadproże (0,25+0,3*2)*3,5*3 = 8,925000

42,23 42,23 m2
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
W 0,25*0,25*44,4 = 2,775000
N 0,25*0,3*3,5*3 = 0,787500

3,56 3,56 m3
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
77,78/1000 = 0,077780

0,08 0,08 t
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
273,54/1000 = 0,273540

0,27 0,27 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
3,118 = 3,118000

3,12 3,12 m3
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,597 = 0,597000

0,60 0,60 m3
2.2.3 KNR 202/406/6

Pas dolny  o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
5,304 = 5,304000

5,30 5,30 m3
2.2.4 KNR 1901/412/7 (1)

Jętki, nakładki, przekrój poprzeczny 180˙cm2, robocizna (na 1 m)
100,8 = 100,800000

100,80 100,80 m
2.2.5 KNR 1901/412/7 (2)

Jętki, nakładki, przekrój poprzeczny 180˙cm2, materiały (na 1 m3)
0,706 = 0,706000

0,71 0,71 m3
2.2.6 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
30,6+21,88 = 52,480000

52,48 52,48 m
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

163 = 163,000000
163,00 163,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

163 = 163,000000
163,00 163,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

163 = 163,000000
163,00 163,00 m2

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

15,3 = 15,300000
15,30 15,30 m

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
15,3 = 15,300000

15,30 15,30 2 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.4.2 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm

4 = 4,000000
4,00 4,00 4 m



G38 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   7

Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ścianki działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i
wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

(7,5+2,57)*3,62 = 36,453400
36,45 36,45 m2

3.1.2 ZNPP 1/1212/2 (1)
Nadproża POROTHERM 11,5

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne
3 = 3,000000

3,00 3,00 szt
3.2.2 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na 
kotwach

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

3.2.3 KNR 19/1023/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.2.4 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

159,84 = 159,840000
159,84 159,84 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

159,84+36,45*2 = 232,740000
232,74 232,74 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
159,84 = 159,840000

159,84 159,84 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 199,03 0,41 81,60

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 82,80 5,85 484,38

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 82,80 1,71 141,59

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 707,57
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 18,40 40,74 749,62
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 5,52 386,88 2 135,58

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,03 4 147,58 124,43

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,18 3 430,82 617,55

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 18,40 20,10 369,84

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 10,35 512,87 5 308,20

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 41,40 6,51 269,51

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 9 574,73
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 32,40 146,27 4 739,15
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 10,80 321,36 3 470,69

1.3.3 KNR 202/616/2
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 108,00 9,29 1 003,32

1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 108,00 8,33 899,64
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 8,64 1 049,94 9 071,48
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 19 184,28
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 29 466,58
Wartość rozdziału netto: 29 466,58

VAT 6 482,65
Wartość rozdziału brutto: 35 949,23
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 159,84 106,33 16 995,79

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 11,00 56,58 622,38

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 42,23 42,73 1 804,49

2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 3,56 318,42 1 133,58

2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 6mm t 0,08 3 930,84 314,47

2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 12mm t 0,27 3 214,08 867,80

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 21 738,51
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 3,12 1 400,25 4 368,78
2.2.2 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,60 1 218,06 730,84
2.2.3 KNR 202/406/6

Pas dolny  o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180˙cm2 m3 5,30 1 566,79 8 303,99

2.2.4 KNR 1901/412/7 (1)
Jętki, nakładki, przekrój poprzeczny 180˙cm2, robocizna (na 1 m) m 100,80 10,11 1 019,09

2.2.5 KNR 1901/412/7 (2)
Jętki, nakładki, przekrój poprzeczny 180˙cm2, materiały (na 1 m3) m3 0,71 938,97 666,67

2.2.6 KNNRW 3/502/7
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 52,48 12,34 647,60

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 15 736,97
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 163,00 9,64 1 571,32

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 163,00 17,84 2 907,92

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 163,00 81,69 13 315,47

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 15,30 62,41 954,87

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 18 749,58
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 2 15,30 104,37 1 596,86
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 4 4,00 165,72 662,88
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 2 259,74
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 58 484,80
Wartość rozdziału netto: 58 484,80

VAT 12 866,66
Wartość rozdziału brutto: 71 351,46
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ścianki działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 36,45 77,57 2 827,43

3.1.2 ZNPP 1/1212/2 (1)
Nadproża POROTHERM 11,5 szt 2,00 99,06 198,12

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ścianki działowe 3 025,55
3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 3,00 2 333,01 6 999,03
3.2.2 KNR 19/1023/4 (1)

Okna  PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 
1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 4,00 624,78 2 499,12

3.2.3 KNR 19/1023/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 1,00 600,71 600,71

3.2.4 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach szt 3,00 1 016,57 3 049,71

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 13 148,57

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 16 174,12

Wartość rozdziału netto: 16 174,12
VAT 3 558,31

Wartość rozdziału brutto: 19 732,43
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 159,84 33,14 5 297,10
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 232,74 26,73 6 221,14
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 11 518,24
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 159,84 8,90 1 422,58

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 1 422,58

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 12 940,82

Wartość rozdziału netto: 12 940,82
VAT 2 846,98

Wartość rozdziału brutto: 15 787,80
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 117 066,32
Wartość kosztorysu netto: 117 066,32

VAT (z rozdziałów) 25 754,60
Wartość kosztorysu brutto: 142 820,92

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 707,57
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 9 574,73
1.3 Podłoga 19 184,28

Suma elementów rozdziału 29 466,58

Wartość rozdziału netto: 29 466,58

VAT 22,00%: 6 482,65

Wartość rozdziału brutto: 35 949,23

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 21 738,51
2.2 Więźba dachowa 15 736,97
2.3 Dach 18 749,58
2.4 Orynnowanie 2 259,74

Suma elementów rozdziału 58 484,80

Wartość rozdziału netto: 58 484,80

VAT 22,00%: 12 866,66

Wartość rozdziału brutto: 71 351,46

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Ścianki działowe 3 025,55
3.2 Stolarka zewnętrzna 13 148,57

Suma elementów rozdziału 16 174,12

Wartość rozdziału netto: 16 174,12

VAT 22,00%: 3 558,31

Wartość rozdziału brutto: 19 732,43
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Kosztorys budynku garażowego G38.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 11 518,24
4.2 Prace malarskie 1 422,58

Suma elementów rozdziału 12 940,82

Wartość rozdziału netto: 12 940,82

VAT 22,00%: 2 846,98

Wartość rozdziału brutto: 15 787,80

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 29 466,58 29 466,58 6 482,65 35 949,23
2 Stan surowy zadaszony 58 484,80 58 484,80 12 866,66 71 351,46
3 Stan surowy zamknięty 16 174,12 16 174,12 3 558,31 19 732,43
4 Stan wykończeniowy 12 940,82 12 940,82 2 846,98 15 787,80

Suma: 117 066,32 117 066,32 25 754,60 142 820,92
Wartość kosztorysu brutto: 142 820,92

Statystyka

Robocizna 24 714,56 17.3%
Materiały 67 589,98 47.3%

Sprzęt 1 913,42 1.3%
VAT 25 754,60 18.0%
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