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Kosztorys budynku garażowego G95.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud - Ceny producentów i przedstawicieli handlowych 4 kwartał 2010

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S
Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 

11.60%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S
Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 

11.60%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
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Kosztorys budynku garażowego G95.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku "G95"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G95.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
25,23*10,08 = 254,318400

254,32 254,32 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (22,23*2+7,08*2+6,28*2+4)*1,5*1,2 = 135,324000

135,32 135,32 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

135,32 = 135,320000
135,32 135,32 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (22,23*2+7,08*2+6,28*2)*0,4 = 28,472000

28,47 28,47 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (22,23*2+7,08*2+6,28*2)*0,4*0,3 = 8,541600

8,54 8,54 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
57,07/1000 = 0,057070

0,06 0,06 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm
285,44/1000 = 0,285440

0,29 0,29 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
(22,23*2+7,08*2+6,28*2)*0,4 = 28,472000

28,47 28,47 m2
1.2.6 KNR 202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
(22,23*2+7,08*2+6,28*2)*0,25*0,8 = 14,236000

14,24 14,24 m3
1.2.7 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(22,23*2+7,08*2+6,28*2)*0,8 = 56,944000
56,94 56,94 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
135*0,3 = 40,500000

40,50 40,50 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
135*0,1 = 13,500000

13,50 13,50 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
135 = 135,000000

135,00 135,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

135 = 135,000000
135,00 135,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

135*0,08 = 10,800000
10,80 10,80 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

69,92+122,8+30,5*4-5,76*6 = 280,160000
= 0,000000

280,16 280,16 m2
2.1.2 KNR 202/126/2

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

6 = 6,000000
6,00 6,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,25*70,36 = 4,397500
N1 0,25*0,5*2,9*6 = 2,175000

6,57 6,57 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
84,78/1000 = 0,084780

0,08 0,08 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
284,02/1000 = 0,284020

0,28 0,28 t
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
(6,5)*0,12 = 0,780000

0,78 0,78 4 m2
2.2.2 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

0,78 = 0,780000
0,78 0,78 4 m2

2.2.3 KNR 27/162/2
Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i
wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

(6,5)*2,93 = 19,045000
19,05 19,05 4 m2

2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,093 = 0,093000

0,09 0,09 26 m3
2.3.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,082 = 0,082000

0,08 0,08 26 m3
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S5 0,014+0,011+0,0085+0,0057+0,0028 = 0,042000

0,04 0,04 26 m3
2.3.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 0,017+0,013+0,013+0,01 = 0,053000

0,05 0,05 26 m3
2.3.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,246 = 0,246000

0,25 0,25 m3
2.3.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
170 = 170,000000

170,00 170,00 m2
2.3.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
21,73 = 21,730000

21,73 21,73 m
2.4 Dach
2.4.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

170 = 170,000000
170,00 170,00 m2

2.4.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

170 = 170,000000
170,00 170,00 m2
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.4.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

170 = 170,000000
170,00 170,00 m2

2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
22 = 22,000000

22,00 22,00 m
2.5.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,9 = 3,900000

3,90 3,90 3 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne
6 = 6,000000

6,00 6,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

69,92+122,8+30,5*2-5,76*6 = 219,160000
219,16 219,16 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

219,16+19,05*8 = 371,560000
371,56 371,56 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
219,16 = 219,160000

219,16 219,16 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 254,32 0,41 104,27

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 135,32 5,86 792,98

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 135,32 1,70 230,04

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 1 127,29
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 28,47 40,82 1 162,15
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 8,54 387,46 3 308,91

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,06 4 155,89 249,35

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,29 3 435,17 996,20

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 28,47 20,14 573,39

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 14,24 513,61 7 313,81

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 56,94 6,51 370,68

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 13 974,49
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 40,50 146,93 5 950,67
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, 
zwykły m3 13,50 321,65 4 342,28

1.3.3 KNR 202/616/2
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 135,00 9,31 1 256,85

1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 135,00 8,33 1 124,55
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 10,80 1 052,02 11 361,82
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 24 036,17
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 39 137,95
Wartość rozdziału netto: 39 137,95

VAT 9 001,73
Wartość rozdziału brutto: 48 139,68
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 280,16 106,52 29 842,64

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 6,00 56,90 341,40

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 6,57 318,15 2 090,25

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 6mm t 0,08 3 940,20 315,22

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy
do 12mm t 0,28 3 219,48 901,45

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany nośne 33 490,96
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 4 0,78 73,38 57,24

2.2.2 KNR 202/604/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 4 0,78 48,25 37,64

2.2.3 KNR 27/162/2
Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 4 19,05 308,28 5 872,73

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 5 967,61
2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 26 0,09 36 476,67 3 282,90
2.3.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 26 0,08 36 476,67 2 918,13
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 26 0,04 59 273,34 2 370,93
2.3.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 26 0,05 56 026,93 2 801,35
2.3.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,25 2 154,90 538,73
2.3.6 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 170,00 32,58 5 538,60
2.3.7 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 21,73 12,38 269,02
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Więźba dachowa 17 719,66
2.4 Dach
2.4.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 170,00 9,66 1 642,20

2.4.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 170,00 17,89 3 041,30

2.4.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 170,00 81,98 13 936,60

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 18 620,10
2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 22,00 52,28 1 150,16
2.5.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 3 3,90 124,55 485,75
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 1 635,91
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 77 434,24
Wartość rozdziału netto: 77 434,24

VAT 17 809,88
Wartość rozdziału brutto: 95 244,12
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 6,00 2 959,68 17 758,08
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka zewnętrzna 17 758,08
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 17 758,08
Wartość rozdziału netto: 17 758,08

VAT 4 084,36
Wartość rozdziału brutto: 21 842,44
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 219,16 33,27 7 291,45
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 371,56 26,85 9 976,39
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 17 267,84
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 219,16 8,91 1 952,72

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 1 952,72

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 19 220,56

Wartość rozdziału netto: 19 220,56
VAT 4 420,73

Wartość rozdziału brutto: 23 641,29
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 153 550,83
Wartość kosztorysu netto: 153 550,83

VAT (z rozdziałów) 35 316,70
Wartość kosztorysu brutto: 188 867,53

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 1 127,29
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 13 974,49
1.3 Podłoga 24 036,17

Suma elementów rozdziału 39 137,95

Wartość rozdziału netto: 39 137,95

VAT 23,00%: 9 001,73

Wartość rozdziału brutto: 48 139,68

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany nośne 33 490,96
2.2 Ściany działowe 5 967,61
2.3 Więźba dachowa 17 719,66
2.4 Dach 18 620,10
2.5 Orynnowanie 1 635,91

Suma elementów rozdziału 77 434,24

Wartość rozdziału netto: 77 434,24

VAT 23,00%: 17 809,88

Wartość rozdziału brutto: 95 244,12

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 17 758,08

Suma elementów rozdziału 17 758,08

Wartość rozdziału netto: 17 758,08

VAT 23,00%: 4 084,36

Wartość rozdziału brutto: 21 842,44
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Kosztorys budynku garażowego G95.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,70%R+ 65,70%S

Zysk 11.60%(R+Kp(R))+11.60%Kp(M+Kz)+ 
11.60%(S+Kp(S))

VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 17 267,84
4.2 Prace malarskie 1 952,72

Suma elementów rozdziału 19 220,56

Wartość rozdziału netto: 19 220,56

VAT 23,00%: 4 420,73

Wartość rozdziału brutto: 23 641,29

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 39 137,95 39 137,95 9 001,73 48 139,68
2 Stan surowy zadaszony 77 434,24 77 434,24 17 809,88 95 244,12
3 Stan surowy zamknięty 17 758,08 17 758,08 4 084,36 21 842,44
4 Stan wykończeniowy 19 220,56 19 220,56 4 420,73 23 641,29

Suma: 153 550,83 153 550,83 35 316,70 188 867,53
Wartość kosztorysu brutto: 188 867,53

Statystyka

Robocizna 31 722,06 16.8%
Materiały 91 018,03 48.2%

Sprzęt 2 091,74 1.1%
VAT 35 316,70 18.7%
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