
Kwota kosztorysu netto: 81 873,82 zł
VAT: 18 012,23 zł

Kwota kosztorysu brutto: 99 886,05 zł
Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć   5/100 zł

Kosztorys opracowali:
Radosław Mikołajec, mgr. inż. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys inwestorski

Kosztorys budynku garażowego G158.

Data: 2009-10-15
Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.
ul. Kościuszki 29
44-240 Żory



G158 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   2

Kosztorys budynku garażowego G158.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,26 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,26 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,26 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,26 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G158.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku "G158"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G158.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
15,1*10,08 = 152,208000

152,21 152,21 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (12,1*2+7,08*2+6,28+4)*1,5*1,2 = 87,552000

87,55 87,55 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

87,55 = 87,550000
87,55 87,55 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (12,1*2+7,08*2+6,28)*0,4 = 17,856000

17,86 17,86 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (12,1*2+7,08*2+6,28)*0,4*0,3 = 5,356800

5,36 5,36 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
35,05/1000 = 0,035050

, = 0,000000
0,04 0,04 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

190,21/1000 = 0,190210
0,19 0,19 t

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(12,1*2+7,08*2+6,28)*0,4 = 17,856000
17,86 17,86 m2

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(12,1*2+7,08*2+6,28)*0,25*0,8 = 8,928000
8,93 8,93 m3

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(12,1*2+7,08*2)*0,8 = 30,688000
30,69 30,69 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
74*0,3 = 22,200000

22,20 22,20 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
74*0,1 = 7,400000

7,40 7,40 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
74 = 74,000000

74,00 74,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

74 = 74,000000
74,00 74,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

74*0,08 = 5,920000
5,92 5,92 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

38,63+65,68+28,44*2-12-5,76 = 143,430000
143,43 143,43 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

4 = 4,000000
4,00 4,00 szt

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,25*38,05 = 2,378125
N1 (0,25*0,5)*9,4 = 1,175000

3,55 3,55 m3
2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
41,69/1000 = 0,041690

0,04 0,04 t
2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
160,73/1000 = 0,160730

0,16 0,16 t
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
3,35*0,12 = 0,402000

0,40 0,40 m2
2.2.2 KNR 202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę

0,4 = 0,400000
0,40 0,40 m2

2.2.3 KNR 27/165/2
Ścianki działowe budynków z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 
grubości 11,5˙cm

3,35*2,93 = 9,815500
9,82 9,82 m2

2.2.4 ZNPP 1/1212/2 (1)
Nadproża POROTHERM 11,5, belka długości 125 cm

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,093 = 0,093000

0,09 0,09 14 m3
2.3.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,082 = 0,082000

0,08 0,08 14 m3
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S5 0,014+0,011+0,0085+0,0057+0,0028 = 0,042000

0,04 0,04 14 m3
2.3.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 0,017+0,013+0,013+0,01 = 0,053000

0,05 0,05 14 m3
2.3.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,141 = 0,141000

0,14 0,14 m3
2.3.6 KNR 202/408/3

Płatwie, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,133 = 0,133000

0,13 0,13 m3
2.3.7 KNR 202/407/6

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,077 = 0,077000

0,08 0,08 m3
2.3.8 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
99 = 99,000000

99,00 99,00 m2
2.3.9 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
15,4+12,75 = 28,150000

28,15 28,15 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.3.10 KNR 1901/418/4
Odeskowanie karnesówką szczytów dachowych, na styk, powierzchnia powyżej 10,0˙m2

17 = 17,000000
17,00 17,00 m2

2.4 Dach
2.4.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

99 = 99,000000
99,00 99,00 m2

2.4.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

99 = 99,000000
99,00 99,00 m2

2.4.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

99 = 99,000000
99,00 99,00 m2

2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
12,75 = 12,750000

12,75 12,75 m
2.5.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,4 = 3,400000

3,40 3,40 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/2 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, 
grunt ftalowy + farba ftalowa

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.2 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.3 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1.6˙m2

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.4 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.1.5 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

143,43 = 143,430000
143,43 143,43 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

143,43+9,82*2 = 163,070000
163,07 163,07 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
144 = 144,000000

144,00 144,00 m2
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Kosztorys budynku garażowego G158.

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 152,21 0,41 62,41

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 87,55 5,87 513,92

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 87,55 1,71 149,71

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 726,04
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 17,86 40,78 728,33
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 5,36 387,14 2 075,07

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,04 4 151,04 166,04

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,19 3 432,81 652,23

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 17,86 20,12 359,34

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 8,93 513,15 4 582,43

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 30,69 6,51 199,79

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 8 763,23
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 22,20 146,52 3 252,74
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 7,40 321,51 2 379,17
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 74,00 9,29 687,46
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 74,00 8,33 616,42
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 5,92 1 050,70 6 220,14
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 13 155,93
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 22 645,20
Wartość rozdziału netto: 22 645,20

VAT 4 981,94
Wartość rozdziału brutto: 27 627,14
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 143,43 106,40 15 260,95

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 4,00 56,70 226,80

2.1.3 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 3,55 318,45 1 130,50

2.1.4 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,04 3 934,30 157,37

2.1.5 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,16 3 216,07 514,57

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 17 290,19
2.2 Ściany działowe
2.2.1 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 0,40 18,32 7,33

2.2.2 KNR 202/604/6 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 0,40 12,05 4,82

2.2.3 KNR 27/165/2
Ścianki działowe budynków z pustaków ceramicznych Porotherm P+W 
(pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm m2 9,82 78,38 769,69

2.2.4 ZNPP 1/1212/2 (1)
Nadproża POROTHERM 11,5, belka długości 125 cm szt 1,00 105,72 105,72

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 887,56
2.3 Więźba dachowa
2.3.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 14 0,09 19 617,43 1 765,57
2.3.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 14 0,08 19 617,43 1 569,39
2.3.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 14 0,04 31 860,10 1 274,40
2.3.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 14 0,05 30 126,32 1 506,32
2.3.5 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,14 2 151,89 301,26
2.3.6 KNR 202/408/3

Płatwie, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,13 1 401,26 182,16
2.3.7 KNR 202/407/6

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,08 1 774,12 141,93
2.3.8 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 99,00 32,55 3 222,45
2.3.9 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 28,15 12,36 347,93
2.3.10 KNR 1901/418/4

Odeskowanie karnesówką szczytów dachowych, na styk, powierzchnia 
powyżej 10,0˙m2 m2 17,00 66,60 1 132,20

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 11 443,61
2.4 Dach
2.4.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 99,00 9,65 955,35

2.4.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 99,00 17,84 1 766,16

2.4.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 99,00 81,80 8 098,20

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 10 819,71
2.5 Orynnowanie
2.5.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 12,75 52,22 665,81
2.5.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,40 82,93 281,96
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 947,77
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 41 388,84
Wartość rozdziału netto: 41 388,84

VAT 9 105,54
Wartość rozdziału brutto: 50 494,38
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/2 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 2,00 124,51 249,02

3.1.2 KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 516,49 1 032,98

3.1.3 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 szt 2,00 315,93 631,86

3.1.4 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 1 121,22 1 121,22

3.1.5 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 4 392,57 4 392,57

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 7 427,65

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 7 427,65

Wartość rozdziału netto: 7 427,65
VAT 1 634,08

Wartość rozdziału brutto: 9 061,73
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 143,43 33,20 4 761,88
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 163,07 26,79 4 368,65
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 9 130,53
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 144,00 8,90 1 281,60

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 1 281,60

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 10 412,13

Wartość rozdziału netto: 10 412,13
VAT 2 290,67

Wartość rozdziału brutto: 12 702,80
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 81 873,82
Wartość kosztorysu netto: 81 873,82

VAT (z rozdziałów) 18 012,23
Wartość kosztorysu brutto: 99 886,05

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 726,04
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 8 763,23
1.3 Podłoga 13 155,93

Suma elementów rozdziału 22 645,20

Wartość rozdziału netto: 22 645,20

VAT 22,00%: 4 981,94

Wartość rozdziału brutto: 27 627,14

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 17 290,19
2.2 Ściany działowe 887,56
2.3 Więźba dachowa 11 443,61
2.4 Dach 10 819,71
2.5 Orynnowanie 947,77

Suma elementów rozdziału 41 388,84

Wartość rozdziału netto: 41 388,84

VAT 22,00%: 9 105,54

Wartość rozdziału brutto: 50 494,38

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 7 427,65

Suma elementów rozdziału 7 427,65

Wartość rozdziału netto: 7 427,65

VAT 22,00%: 1 634,08

Wartość rozdziału brutto: 9 061,73
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Kosztorys budynku garażowego G158.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 9 130,53
4.2 Prace malarskie 1 281,60

Suma elementów rozdziału 10 412,13

Wartość rozdziału netto: 10 412,13

VAT 22,00%: 2 290,67

Wartość rozdziału brutto: 12 702,80

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 22 645,20 22 645,20 4 981,94 27 627,14
2 Stan surowy zadaszony 41 388,84 41 388,84 9 105,54 50 494,38
3 Stan surowy zamknięty 7 427,65 7 427,65 1 634,08 9 061,73
4 Stan wykończeniowy 10 412,13 10 412,13 2 290,67 12 702,80

Suma: 81 873,82 81 873,82 18 012,23 99 886,05
Wartość kosztorysu brutto: 99 886,05

Statystyka

Robocizna 17 437,47 17.5%
Materiały 47 195,44 47.2%

Sprzęt 1 224,71 1.2%
VAT 18 012,23 18.0%
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