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Kosztorys budynku garażowego G39.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,26 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,26 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,26 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,26 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S
Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 

11.80%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G39.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku "G39"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G39.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
11,6*10,65 = 123,540000

123,54 123,54 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (8,6*2+7,65*2)*1,5*1,2 = 58,500000

58,50 58,50 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

58,5 = 58,500000
58,50 58,50 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (8,6*2+7,65*2)*0,4 = 13,000000

13,00 13,00 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (8,6*2+7,65*2)*0,4*0,3 = 3,900000

3,90 3,90 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
23,78/1000 = 0,023780

, = 0,000000
0,02 0,02 t

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm

123,08/1000 = 0,123080
0,12 0,12 t

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

(8,6*2+7,65*2)*0,4 = 13,000000
13,00 13,00 m2

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

(8,6*2+7,65*2)*0,25*0,8 = 6,500000
6,50 6,50 m3

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(8,6*2+7,65*2)*0,8 = 26,000000
26,00 26,00 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
40*0,3 = 12,000000

12,00 12,00 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
40*0,1 = 4,000000

4,00 4,00 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
40 = 40,000000

40,00 40,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

40 = 40,000000
40,00 40,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

40*0,08 = 3,200000
3,20 3,20 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

23,62+43,45+29*2-5,71 = 119,360000
119,36 119,36 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wieniec 0,25*3*29,9 = 22,425000
N1 (0,25+0,5*2)*2,9 = 3,625000
N2 0,25*3*1,4 = 1,050000

27,10 27,10 m2
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
Wieniec 0,25*0,25*29,9 = 1,868750
N1 (0,25*0,5)*2,9 = 0,362500
N2 0,25*0,25*1,4 = 0,087500

2,32 2,32 m3
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
48,52/1000 = 0,048520

0,05 0,05 t
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
11,71/1000 = 0,011710

0,01 0,01 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
KR1 0,086 = 0,086000

0,09 0,09 9 m3
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
W 0,076 = 0,076000

0,08 0,08 9 m3
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
S1-S5 0,013+0,01+0,007+0,005+0,003 = 0,038000

0,04 0,04 9 m3
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K1-K4 0,015+0,012+0,011+0,008 = 0,046000

0,05 0,05 9 m3
2.2.5 KNR 202/408/1

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,036 = 0,036000

0,04 0,04 m3
2.2.6 KNR 202/408/3

Płatwie, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,072 = 0,072000

0,07 0,07 m3
2.2.7 KNR 202/407/6

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
2,214 = 2,214000

2,21 2,21 m3
2.2.8 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,108 = 0,108000

0,11 0,11 m3
2.2.9 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
59 = 59,000000

59,00 59,00 m2
2.2.10 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
8,17+7,1 = 15,270000

15,27 15,27 m
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

59 = 59,000000
59,00 59,00 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

59 = 59,000000
59,00 59,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

59 = 59,000000
59,00 59,00 m2

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
8,48 = 8,480000

8,48 8,48 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,4 = 3,400000

3,40 3,40 2 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/2 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, 
grunt ftalowy + farba ftalowa

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.2 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1.6˙m2

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.1.3 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

120 = 120,000000
120,00 120,00 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

120 = 120,000000
120,00 120,00 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
120 = 120,000000

120,00 120,00 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 123,54 0,41 50,65

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 58,50 5,87 343,40

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 58,50 1,71 100,04

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 494,09
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 13,00 40,78 530,14
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 3,90 387,14 1 509,85

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,02 4 151,04 83,02

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,12 3 432,81 411,94

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 13,00 20,12 261,56

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 6,50 513,15 3 335,48

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 26,00 6,51 169,26

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 6 301,25
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 12,00 146,52 1 758,24
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 4,00 321,51 1 286,04
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 40,00 9,29 371,60
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 40,00 8,33 333,20
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 3,20 1 050,70 3 362,24
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 7 111,32
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 13 906,66
Wartość rozdziału netto: 13 906,66

VAT 3 059,47
Wartość rozdziału brutto: 16 966,13
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 119,36 106,40 12 699,90

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 3,00 56,70 170,10

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 27,10 42,78 1 159,34

2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,32 318,45 738,80

2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,05 3 934,30 196,72

2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,01 3 216,07 32,16

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 14 997,02
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 9 0,09 12 611,20 1 135,01
2.2.2 KNR 202/408/3

Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 9 0,08 12 611,20 1 008,90
2.2.3 KNR 202/407/3

Słupki o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 9 0,04 20 481,48 819,26
2.2.4 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 9 0,05 19 366,92 968,35
2.2.5 KNR 202/408/1

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,04 2 215,67 88,63
2.2.6 KNR 202/408/3

Płatwie, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,07 1 401,26 98,09
2.2.7 KNR 202/407/6

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 2,21 1 774,12 3 920,81
2.2.8 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,11 2 151,89 236,71
2.2.9 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 59,00 32,55 1 920,45
2.2.10 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 15,27 12,36 188,74
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Więźba dachowa 10 384,95
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 59,00 9,65 569,35

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 59,00 17,84 1 052,56

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 59,00 81,80 4 826,20

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 6 448,11
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 8,48 52,22 442,83
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 2 3,40 82,93 281,96
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 724,79
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 32 554,87
Wartość rozdziału netto: 32 554,87

VAT 7 162,07
Wartość rozdziału brutto: 39 716,94
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka zewnętrzna
3.1.1 KNR 202/1016/2 (1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 
wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 2,00 124,51 249,02

3.1.2 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 
wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 szt 2,00 315,93 631,86

3.1.3 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 1,00 1 121,22 1 121,22

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 2 002,10

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 2 002,10

Wartość rozdziału netto: 2 002,10
VAT 440,46

Wartość rozdziału brutto: 2 442,56
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 120,00 33,20 3 984,00
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 120,00 26,79 3 214,80
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 7 198,80
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 120,00 8,90 1 068,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 1 068,00

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 8 266,80

Wartość rozdziału netto: 8 266,80
VAT 1 818,70

Wartość rozdziału brutto: 10 085,50
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 56 730,43
Wartość kosztorysu netto: 56 730,43

VAT (z rozdziałów) 12 480,70
Wartość kosztorysu brutto: 69 211,13

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 494,09
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 6 301,25
1.3 Podłoga 7 111,32

Suma elementów rozdziału 13 906,66

Wartość rozdziału netto: 13 906,66

VAT 22,00%: 3 059,47

Wartość rozdziału brutto: 16 966,13

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 14 997,02
2.2 Więźba dachowa 10 384,95
2.3 Dach 6 448,11
2.4 Orynnowanie 724,79

Suma elementów rozdziału 32 554,87

Wartość rozdziału netto: 32 554,87

VAT 22,00%: 7 162,07

Wartość rozdziału brutto: 39 716,94

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka zewnętrzna 2 002,10

Suma elementów rozdziału 2 002,10

Wartość rozdziału netto: 2 002,10

VAT 22,00%: 440,46

Wartość rozdziału brutto: 2 442,56



G39 koszt Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:  13

Kosztorys budynku garażowego G39.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S

Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+ 
11.80%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 7 198,80
4.2 Prace malarskie 1 068,00

Suma elementów rozdziału 8 266,80

Wartość rozdziału netto: 8 266,80

VAT 22,00%: 1 818,70

Wartość rozdziału brutto: 10 085,50

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 13 906,66 13 906,66 3 059,47 16 966,13
2 Stan surowy zadaszony 32 554,87 32 554,87 7 162,07 39 716,94
3 Stan surowy zamknięty 2 002,10 2 002,10 440,46 2 442,56
4 Stan wykończeniowy 8 266,80 8 266,80 1 818,70 10 085,50

Suma: 56 730,43 56 730,43 12 480,70 69 211,13
Wartość kosztorysu brutto: 69 211,13

Statystyka

Robocizna 12 492,90 18.1%
Materiały 31 569,38 45.6%

Sprzęt 1 047,18 1.5%
VAT 12 480,70 18.0%
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