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Kosztorys budynku garażowego G62.

Cenniki
1 Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 14,38 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 3. kwartał 2010 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S
Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 

1.70%S+11.80%Kp(S)
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+ 
1.70%S+11.80%Kp(S)

VAT 22,00%
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Kosztorys budynku garażowego G62.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G62"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na  poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych wdł. 
cenników Sekocenbud na poprzedni kwartał.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys budynku garażowego G62.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
13,05*11,07 = 144,463500

144,46 144,46 m2
1.1.2 KNR 201/215/5

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii I-II
Fundamenty (10,05*2+8,07*2+4)*1,5*1,2 = 72,432000

72,43 72,43 m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III

72,43 = 72,430000
72,43 72,43 m3

1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm
F (10,05*2+8,07*2)*0,4 = 14,496000

14,50 14,50 m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
F (10,05*2+8,07*2)*0,4*0,3 = 4,348800

4,35 4,35 m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm
26,78/1000 = 0,026780

0,03 0,03 t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm
140,08/1000 = 0,140080

0,14 0,14 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa
(10,05*2+8,07*2)*0,4 = 14,496000

14,50 14,50 m2
1.2.6 KNR 202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
(10,05*2+8,07*2)*0,25*0,8 = 7,248000

7,25 7,25 m3
1.2.7 KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

(10,05*2+8,07*2)*0,8 = 28,992000
28,99 28,99 m2

1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
70*0,3 = 21,000000

21,00 21,00 m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
70*0,1 = 7,000000

7,00 7,00 m3
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy
70 = 70,000000

70,00 70,00 m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe

70 = 70,000000
70,00 70,00 m2

1.3.5 KNR 1312/1001/5
Posadzki betonowe
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

70*0,08 = 5,600000
5,60 5,60 m3
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Stan surowy zadaszony

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
grubość 25˙cm

28,25*2+22,65*2-5,76*3 = 84,520000
84,52 84,52 m2

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna

6 = 6,000000
6,00 6,00 szt

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Wieniec 0,25*3*34,64 = 25,980000
Nadproże 0,25*3*2,9 = 2,175000

28,16 28,16 m2
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)

Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża
W 0,25*0,25*34,64 = 2,165000
N 0,25*0,25*2,9 = 0,181250

2,35 2,35 m3
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm
48,09/1000 = 0,048090

0,05 0,05 t
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)

Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm
170,73/1000 = 0,170730

0,17 0,17 t
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
1,434 = 1,434000

1,43 1,43 m3
2.2.2 KNR 202/408/8

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,806 = 0,806000

0,81 0,81 m3
2.2.3 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,68 = 0,680000

0,68 0,68 m3
2.2.4 KNR 202/407/2

Podwaliny, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
0,06 = 0,060000

0,06 0,06 m3
2.2.5 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu
40,44 = 40,440000

40,44 40,44 m
2.2.6 KNR 202/408/3

Pas górny i dolny, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - wiązar
0,135+0,142 = 0,277000

0,28 0,28 m3
2.2.7 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,025+0,05 = 0,075000

0,08 0,08 m3
2.2.8 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
0,064 = 0,064000

0,06 0,06 m3
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

117 = 117,000000
117,00 117,00 m2

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

117 = 117,000000
117,00 117,00 m2

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat

117 = 117,000000
117,00 117,00 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do
łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej

6,45*4+1,98 = 27,780000
27,78 27,78 m

2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm
11,1*2+9,12*2 = 40,440000

40,44 40,44 m
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm
3,4 = 3,400000

3,40 3,40 4 m
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Stan surowy zamknięty

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ściany działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i
wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

(4,88+1,8)*2,9 = 19,372000
19,37 19,37 m2

3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach

2 = 2,000000
2,00 2,00 szt

3.2.2 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach

1 = 1,000000
1,00 1,00 szt

3.2.3 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne

3 = 3,000000
3,00 3,00 szt
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Stan wykończeniowy

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

85 = 85,000000
85,00 85,00 m2

4.1.2 KNR 1312/801/2
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

85+19,37 = 104,370000
104,37 104,37 m2

4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk gładki
85 = 85,000000

85,00 85,00 m2
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Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15˙cm m2 144,46 0,37 53,45

1.1.2 KNR 201/215/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II m3 72,43 5,48 396,92

1.1.3 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III m3 72,43 1,62 117,34

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Roboty ziemne 567,71
1.2 Ławy i ściany fundamentowe
1.2.1 KNR 1301/101/1

Podkłady betonowe, warstwa 10˙cm m2 14,50 39,23 568,84
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą m3 4,35 375,13 1 631,82

1.2.3 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,03 3 999,00 119,97

1.2.4 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm t 0,14 3 340,02 467,60

1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 
zimno, 1˙warstwa m2 14,50 19,51 282,90

1.2.6 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 7,25 501,82 3 638,20

1.2.7 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 28,99 6,24 180,90

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe 6 890,23
1.3 Podłoga
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 21,00 136,80 2 872,80
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły m3 7,00 313,15 2 192,05
1.3.3 KNR 202/616/2

Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2˙warstwy m2 70,00 9,00 630,00
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 70,00 8,33 583,10
1.3.5 KNR 1312/1001/5

Posadzki betonowe m3 5,60 1 019,79 5 710,82
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Podłoga 11 988,77
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 19 446,71
Wartość rozdziału netto: 19 446,71

VAT 4 278,28
Wartość rozdziału brutto: 23 724,99
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Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany zewnętrzne
2.1.1 KNR 27/160/2

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 
P+W (pióro i wpust), grubość 25˙cm m2 84,52 103,64 8 759,65

2.1.2 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna szt 6,00 51,89 311,34

2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)
Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa m2 28,16 41,54 1 169,77

2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)
Betonowanie: belki, podciągi, wieńce,nadproża m3 2,35 312,73 734,92

2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 6mm t 0,05 3 794,57 189,73

2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)
Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy 
do 12mm t 0,17 3 135,59 533,05

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne 11 698,46
2.2 Więźba dachowa
2.2.1 KNR 202/408/3

Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,43 1 360,88 1 946,06
2.2.2 KNR 202/408/8

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,81 1 547,22 1 253,25
2.2.3 KNR 202/406/2

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,68 1 199,17 815,44
2.2.4 KNR 202/407/2

Podwaliny, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,06 1 204,21 72,25
2.2.5 KNNRW 3/502/7

Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu m 40,44 11,77 475,98
2.2.6 KNR 202/408/3

Pas górny i dolny, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - wiązar m3 0,28 1 360,88 381,05
2.2.7 KNR 202/408/2

Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,08 2 080,77 166,46
2.2.8 KNR 202/408/2

Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,06 2 080,77 124,85
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Więźba dachowa 5 235,34
2.3 Dach
2.3.1 KNR 15/517/1

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 117,00 9,28 1 085,76

2.3.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 117,00 17,28 2 021,76

2.3.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 117,00 77,40 9 055,80

2.3.4 KNR 15/517/4
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 27,78 69,43 1 928,77

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach 14 092,09
2.4 Orynnowanie
2.4.1 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 40,44 50,97 2 061,23
2.4.2 KNR 15/529/3

Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0˙cm m 4 3,40 160,83 546,82
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Orynnowanie 2 608,05
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 33 633,94
Wartość rozdziału netto: 33 633,94

VAT 7 399,47
Wartość rozdziału brutto: 41 033,41
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Ściany działowe
3.1.1 KNR 27/162/2

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm m2 19,37 81,36 1 575,94

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 1 575,94
3.2 Stolarka zewnętrzna
3.2.1 KNR 19/1023/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 504,07 1 008,14

3.2.2 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach szt 1,00 1 008,29 1 008,29

3.2.3 KNR 202/1205/1
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne szt 3,00 1 886,18 5 658,54

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna 7 674,97

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 9 250,91

Wartość rozdziału netto: 9 250,91
VAT 2 035,20

Wartość rozdziału brutto: 11 286,11
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Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki
4.1.1 KNR 1312/802/2

Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III m2 85,00 30,88 2 624,80
4.1.2 KNR 1312/801/2

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 104,37 24,90 2 598,81
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tynki 5 223,61
4.2 Prace malarskie
4.2.1 C 1/114/1

Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT˙42, 2-krotnie, tynk 
gładki m2 85,00 8,47 719,95

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Prace malarskie 719,95

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 5 943,56

Wartość rozdziału netto: 5 943,56
VAT 1 307,58

Wartość rozdziału brutto: 7 251,14
Podsumowanie kosztorysu Razem

Razem 68 275,12
Wartość kosztorysu netto: 68 275,12

VAT (z rozdziałów) 15 020,53
Wartość kosztorysu brutto: 83 295,65

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 567,71
1.2 Ławy i ściany fundamentowe 6 890,23
1.3 Podłoga 11 988,77

Suma elementów rozdziału 19 446,71

Wartość rozdziału netto: 19 446,71

VAT 22,00%: 4 278,28

Wartość rozdziału brutto: 23 724,99

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany zewnętrzne 11 698,46
2.2 Więźba dachowa 5 235,34
2.3 Dach 14 092,09
2.4 Orynnowanie 2 608,05

Suma elementów rozdziału 33 633,94

Wartość rozdziału netto: 33 633,94

VAT 22,00%: 7 399,47

Wartość rozdziału brutto: 41 033,41

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Ściany działowe 1 575,94
3.2 Stolarka zewnętrzna 7 674,97

Suma elementów rozdziału 9 250,91

Wartość rozdziału netto: 9 250,91

VAT 22,00%: 2 035,20

Wartość rozdziału brutto: 11 286,11
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Kosztorys budynku garażowego G62.

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 65,80%R+ 65,80%S

Zysk 1.70%(R+Kp(R))+1.70%Kp(M+Kz)+1.70%S+ 
11.80%Kp(S)

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki 5 223,61
4.2 Prace malarskie 719,95

Suma elementów rozdziału 5 943,56

Wartość rozdziału netto: 5 943,56

VAT 22,00%: 1 307,58

Wartość rozdziału brutto: 7 251,14

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 19 446,71 19 446,71 4 278,28 23 724,99
2 Stan surowy zadaszony 33 633,94 33 633,94 7 399,47 41 033,41
3 Stan surowy zamknięty 9 250,91 9 250,91 2 035,20 11 286,11
4 Stan wykończeniowy 5 943,56 5 943,56 1 307,58 7 251,14

Suma: 68 275,12 68 275,12 15 020,53 83 295,65
Wartość kosztorysu brutto: 83 295,65

Statystyka

Robocizna 14 977,27 18.0%
Materiały 41 384,91 49.7%

Sprzęt 932,22 1.1%
VAT 15 020,53 18.0%
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