
Kwota kosztorysu netto: 68 319,90 zł
VAT: 15 030,38 zł

Kwota kosztorysu brutto: 83 350,28 zł
Słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt  28/100 zł

Kosztorys opracowali:
Radosław Mikołajec, mgr inż. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Kosztorys

Kosztorys domu jednorodzinnego "Riobamba C"

Zamawiający:
Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. 

ul. Kościuszki 29
44-240 Żory
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Kosztorys domu jednorodzinnego
"Riobamba C"

Cenniki
1 Stan zerowy

Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny średnie
Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny średnie

Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 
września 2000 r. Załącznik nr 2.

Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

2 Stan surowy zadaszony
Stawka roboczogodz.: 10,25 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

3 Stan surowy zamknięty
Stawka roboczogodz.: 10,25 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

4 Stan wykończeniowy
Stawka roboczogodz.: 10,25 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny średnie

Cennik sprzętu: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny średnie
Cennik uproszczony: Ceny jednostkowe robót budowlanych wg rozporządzenia MRRiB z dnia 26 

września 2000 r. Załącznik nr 2.
Cennik scalony: Cennik Scalony - edycja I, III kw 2006 - Datacomp

Narzuty:
1 Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S
Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 

12.40%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
3 Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S
Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 

12.40%(S+Kp(S))
VAT 22,00%

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%
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Kosztorys domu jednorodzinnego
"Riobamba C"

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "Riobamba
C"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Kosztorys domu jednorodzinnego
"Riobamba C"

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

grubość warstwy do 15˙cm m2 91,91 0,26 23,90
1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 

dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości m2 3 91,91 0,36 33,09
1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, grunt 

kategorii I-II m3 48,64 5,36 260,71
1.1.4 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 

10˙m, grunt kategorii I-III m3 48,64 1,71 83,17
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty ziemne 400,87
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe
1.2.1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 

japonkami, zwykły m3 1,31 184,44 241,62
1.2.2 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 

podawany pompą m3 4,66 282,92 1 318,41
1.2.3 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm t 0,02 2 324,76 46,50
1.2.4 Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12˙mm t 0,11 2 395,81 263,54
1.2.5 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, 1˙warstwa m2 10,96 8,54 93,60
1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 10,96 8,43 92,39
1.2.7 Sciany fundamentowe  szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą m3 6,90 282,92 1 952,15
1.2.8 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 

gruntowania powierzchni m2 28,50 2,35 66,98
1.2.9 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, 

na klej m2 28,50 30,32 864,12
1.2.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane

na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa m2 28,50 2,87 81,80
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Fundamenty, ściany fundamentowe 5 021,11
1.3 Podłoga na gruncie
1.3.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek m3 10,37 30,98 321,26
1.3.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 

japonkami, zwykły m3 3,46 228,02 788,95
1.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, 1˙warstwa m2 34,56 7,77 268,53
1.3.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, dodatek za każdą następną warstwę m2 34,56 5,69 196,65
1.3.5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 

poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10 cm m2 34,56 42,19 1 458,09
1.3.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 34,56 12,14 419,56
1.3.7 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 34,56 8,33 287,88
1.3.8 Wylewka cementowa grubości 20˙mm m2 34,56 4,79 165,54
1.3.9 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm m2 4,5 34,56 10,94 378,09

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Podłoga na gruncie 4 284,55

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 9 706,53

Wartość rozdziału netto: 9 706,53
VAT 2 135,44

Wartość rozdziału brutto: 11 841,97



Riobamba C Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   5

Stan surowy zadaszony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

2 Stan surowy zadaszony
2.1 Ściany nośne, kominy
2.1.1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, 1˙warstwa m2 6,70 16,03 107,40
2.1.2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 6,70 10,76 72,09
2.1.3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm 

P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5˙m, grubość 25˙cm m2 86,44 104,18 9 005,32
2.1.4 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł 

pojedynczych, otwory (bez nadproży) na okna szt 3,00 48,05 144,15
2.1.5 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2˙cegieł, z cegieł 

pojedynczych, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2,00 66,50 133,00
2.1.6 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne m 14,82 25,16 372,87
2.1.7 Okładanie (szpałdowanie) przewodów kominowych - cegłami, grubość 

1/2˙cegły m2 10,28 161,85 1 663,82
2.1.8 Montaż zbrojenia wieńca; pręty o średnicy 6 mm t 0,02 3 308,93 66,18
2.1.9 Montaż zbrojenia wieńca opaskowego; pręty o średnicy 12 mm t 0,10 2 873,81 287,38
2.1.10 Wieniec m3 1,55 679,70 1 053,54
2.1.11 Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców, nadproży; pręty o 

średnicy 6 mm t 0,01 3 308,93 33,09
2.1.12 Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców, nadproży; pręty o 

średnicy 12 mm t 0,02 2 873,81 57,48
2.1.13 Belki, podciągi, wieńce m3 0,57 679,70 387,43
2.1.14 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,16 1 621,05 259,37

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany nośne, kominy 13 643,12
2.2 Tarasy
2.2.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek -

tarasy m3 5,81 114,00 662,34
2.2.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 

japonkami, zwykły - tarasy m3 1,94 329,11 638,47
2.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, 1˙warstwa - tarasy m2 19,35 13,43 259,87
2.2.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

gorąco, dodatek za każdą następną warstwę - tarasy m2 19,35 8,28 160,22
2.2.5 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 19,35 8,33 161,19
2.2.6 Wylewka cementowa grubości 20˙mm - tarasy m2 19,35 11,45 221,56
2.2.7 Wylewka cementowa, dodatek za zmianę grubości o 10˙mm - tarasy m2 3 19,35 10,77 208,40
2.2.8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 

30x30˙cm, metoda kombinowana - tarasy m2 19,35 80,55 1 558,64
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Tarasy 3 870,69
2.3 Więźba dachowa
2.3.1 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 1,41 1 277,37 1 801,09
2.3.2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 m3 0,32 1 194,44 382,22
2.3.3 Więźby dachowe proste, jętki, przekrój ponad 180 cm2 (poz. 96), 

robocizna i praca sprzętu (na 1 m) m 27,50 9,12 250,80
2.3.4 Więźby dachowe proste, jętki, przekrój ponad 180 cm2 (poz. 96), 

materiały (na 1 m3 drewna) m3 0,35 979,52 342,83
2.3.5 Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 

180˙cm2 m3 0,13 1 295,44 168,41
2.3.6 Belka wiązara, szerokość do 200˙mm mb 16 6,22 279,95 1 741,29
2.3.7 Wymiany, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,04 1 814,56 72,58
2.3.8 Przewiązki, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 m3 0,13 1 918,19 249,36
2.3.9 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu i stężające m 27,30 10,49 286,38
2.3.10 Odeskowanie szczytów dachowych, na styk, powierzchnia 5,0-10,0˙m2 m2 2 6,71 35,59 238,81

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Więźba dachowa 5 533,77
2.4 Pokrycie dachu
2.4.1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 

przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii m2 75,00 8,25 618,75

2.4.2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat m2 75,00 15,98 1 198,50

2.4.3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat m2 75,00 68,54 5 140,50

2.4.4 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, montaż gąsiorów z przymocowaniem 
wkrętami do deski kalenicowej m 8,20 57,96 475,27

2.4.5 Rynny dachowe z PCV, Fi˙12,5˙cm m 16,40 35,56 583,18
2.4.6 Rury spustowe z PCV, Fi˙10,0 m 14,00 65,22 913,08

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Pokrycie dachu 8 929,28

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 31 976,86

Wartość rozdziału netto: 31 976,86
VAT 7 034,91

Wartość rozdziału brutto: 39 011,77
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Stan surowy zamknięty

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

3 Stan surowy zamknięty
3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
3.1.1 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 

jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na kotwach szt 1,00 516,06 516,06
3.1.2 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach szt 2,00 583,18 1 166,36
3.1.3 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, 

osadzanie na kotwach m2 1,98 1 058,75 2 096,33
3.1.4 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wejściowych szt 1,00 59,92 59,92
3.1.5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie 

wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0˙m2 szt 1,00 257,49 257,49
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 4 096,16
3.2 Ściany działowe
3.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, 1˙warstwa m2 1,38 16,03 22,12
3.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na 

zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 1,38 10,76 14,85
3.2.3 Ścianki działowe budynków z pustaków ceramicznych Porotherm P+W 

(pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm m2 32,83 71,75 2 355,55
3.2.4 Nadproża Porotherm, belka 125 cm szt 2,00 105,00 210,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Ściany działowe 2 602,52
3.3 Izolacja termiczna dachu
3.3.1 Izolacja termiczna dachów, warstwa grubości 20 cm m2 34,50 54,25 1 871,63

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Izolacja termiczna dachu 1 871,63

Podsumowanie rozdziału Razem
Razem 8 570,31

Wartość rozdziału netto: 8 570,31
VAT 1 885,47

Wartość rozdziału brutto: 10 455,78



Riobamba C Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   7

Stan wykończeniowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

4 Stan wykończeniowy
4.1 Tynki wewnętrzne, sciany i sufit
4.1.1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), 

pojedyncze na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm m2 34,50 49,39 1 703,96
4.1.2 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z 

kształtowników metalowych pojedynczych m2 34,50 41,20 1 421,40
4.1.3 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III m2 152,10 21,30 3 239,73

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Tynki wewnętrzne, sciany i sufit 6 365,09
4.2 Posadzki
4.2.1 Posadzka z paneli podłogowych m2 34,50 65,80 2 270,10

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Posadzki 2 270,10
4.3 Elewacja
4.3.1 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym 

podłożu, tynk mineralny CT˙60, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, 
pow. poziome, ziarno 1,5˙mm m2 86,44 22,20 1 918,97

4.3.2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12˙cm, ścian m2 10,40 104,72 1 089,09
4.3.3 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m szt 3,00 130,74 392,22

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Elewacja 3 400,28
4.4 Roboty malarskie
4.4.1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z 

gruntowaniem, 2-krotne m2 152,10 5,47 831,99
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Roboty malarskie 831,99
4.5 Stolarka wewnętrzna
4.5.1 Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi 

wewnątrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 2,00 66,84 133,68
4.5.2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie 

wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 szt 2,00 618,14 1 236,28
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Stolarka wewnętrzna 1 369,96
Podsumowanie rozdziału Razem

Razem 14 237,42
Wartość rozdziału netto: 14 237,42

VAT 3 132,23
Wartość rozdziału brutto: 17 369,65

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 64 491,12

Wartość kosztorysu netto: 64 491,12
VAT (z rozdziałów) 14 188,05

Wartość kosztorysu brutto: 78 679,17



Riobamba C Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14417)

strona nr:   8

Kosztorys domu jednorodzinnego
"Riobamba C"

Tabela elementów scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Roboty ziemne 482,21
1.2 Fundamenty, ściany fundamentowe 6 766,48
1.3 Podłoga na gruncie 6 286,62

Suma elementów rozdziału 13 535,31

Wartość rozdziału netto: 13 535,31

VAT 22,00%: 2 977,77

Wartość rozdziału brutto: 16 513,08

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Ściany nośne, kominy 13 643,12
2.2 Tarasy 3 870,69
2.3 Więźba dachowa 5 533,77
2.4 Pokrycie dachu 8 929,28

Suma elementów rozdziału 31 976,86

Wartość rozdziału netto: 31 976,86

VAT 22,00%: 7 034,91

Wartość rozdziału brutto: 39 011,77

3 Stan surowy zamknięty
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 4 096,16
3.2 Ściany działowe 2 602,52
3.3 Izolacja termiczna dachu 1 871,63

Suma elementów rozdziału 8 570,31

Wartość rozdziału netto: 8 570,31

VAT 22,00%: 1 885,47

Wartość rozdziału brutto: 10 455,78

4 Stan wykończeniowy
Narzuty: Koszty pośrednie 66,80%R+ 66,80%S

Zysk 12.40%(R+Kp(R))+12.40%Kp(M+Kz)+ 
12.40%(S+Kp(S))

VAT 22,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

4.1 Tynki wewnętrzne, sciany i sufit 6 365,09
4.2 Posadzki 2 270,10
4.3 Elewacja 3 400,28
4.4 Roboty malarskie 831,99
4.5 Stolarka wewnętrzna 1 369,96

Suma elementów rozdziału 14 237,42

Wartość rozdziału netto: 14 237,42

VAT 22,00%: 3 132,23

Wartość rozdziału brutto: 17 369,65

Podsumowanie tabeli elementów scalonych
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Kosztorys domu jednorodzinnego
"Riobamba C"

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału
netto

VAT Wartość
brutto

1 Stan zerowy 13 535,31 13 535,31 2 977,77 16 513,08
2 Stan surowy zadaszony 31 976,86 31 976,86 7 034,91 39 011,77
3 Stan surowy zamknięty 8 570,31 8 570,31 1 885,47 10 455,78
4 Stan wykończeniowy 14 237,42 14 237,42 3 132,23 17 369,65

Suma: 68 319,90 68 319,90 15 030,38 83 350,28
Wartość kosztorysu brutto: 83 350,28

Statystyka

Robocizna 12 421,48 14.9%
Materiały 43 690,42 52.4%

Sprzęt 715,38 0.9%
VAT 15 030,38 18.0%
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